

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	教育総務課	
契 約 の 件 名	垂水市学校施設バリアフリー状況調査及び学校施設等長寿命化計画更新業務委託	
随 意 契 約 の 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	「垂水市学校施設等長寿命化計画」の策定業務を行ったことで、本市の学校施設等の状況を熟知し、円滑な業務の遂行と履行期間・経費の縮減が期待できるため。	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	垂水市内小・中学校（9校）	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	垂水市内小・中学校のバリアフリー状況を調査し、既に策定済みである「垂水市学校施設等長寿命化計画」の更新を行う。	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	業務委託	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和4年11月1日～令和5年3月31日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県鹿児島市大黒町4番11号
	会 社 名	東亜建設株式会社 鹿児島支社
	代 表 者 名	支社長 有田 泰寛
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	3,641,000円	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	「垂水市学校施設等長寿命化計画」の策定業務を行ったことで、既に本市の学校施設等の状況を熟知しており、円滑な業務の遂行と履行期間・経費の縮減が期待できるため、当該業者から見積書を徴し契約の相手方に選定した。	