

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和5年度花いっぱい運動花壇整備委託	
随 意 契 約 の 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	植栽管理については、年間を通して植物を段階的に成長させる必要があり、また、履行場所は海岸の近くであり、塩害の影響を受けることを加味しなければならない。 上記を踏まえ、塩害に強い育苗から肥料散布などの花壇管理までを一体的に行うことのできる事業者と随意契約することとした。	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	垂水市大字上町地内及び道の駅たるみずはまびら	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	旧垂水港ロータリー及び道の駅たるみずはまびら花壇における植栽帯の整備作業（草花の植え付け作業、堆肥散布や耕運作業、下草の除去作業及び管理作業）	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	管理作業	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和5年4月1日から令和6年3月22日まで	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿屋市小簿町4994-2
	会 社 名	ダマスクの風株式会社
	代 表 者 名	門倉 美博
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	6,824,660円（税込み）	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	種から塩害に強い苗の育成並びに除草・肥料散布などの花壇管理作業までを一体的に行うことができ、かつ、集客力を有する観光園の運営実績があることから、当該業者から見積書を徴し、契約の相手方に選定した。	

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和5年度高峠公園及び観光地維持管理作業委託	
随 意 契 約 の 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	高峠つつじヶ丘公園内における管理作業をすることにより、高峠公園の貴重な観光資源である自生ツツジを再生し、さらに魅力ある観光地づくりにより整備された観光地の維持管理をすることにより、本市観光地の管理・運営の充実を図るため。	
工 事 場 所、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	高峠公園及び市内観光地	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	観光地維持管理・除草作業	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	作業委託	
工 事 期 間、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和5年4月1日～令和6年3月22日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県鹿屋市西原3丁目7番34号
	会 社 名	大隅森林組合
	代 表 者 名	代表理事組合長 下清水 久男
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	8,470,000円	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	つつじ管理に際し、長期計画の元管理できる知識があり、高峠つつじヶ丘公園の地理的条件を把握している作業員が多いため。	

随 意 契 約 結 果 調 書

所 管 課	水産商工観光課	
契 約 の 件 名	令和5年度千本イチョウ園シャトルバス運行及び警備委託業務	
随 意 契 約 の 根 拠	(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による)	
当 該 随 意 契 約 を 適 用 し た 具 体 的 理 由	千本イチョウ園の紅葉ピーク時に臨時的な駐車場の確保及びシャトルバスの運行により、垂水南之郷線(県道71号線)の交通渋滞緩和と地域住民並びに観光客の利便性及び安全性の確保のため、シャトルバス運行と警備の連携が不可欠であり、両業務を遂行できる事業者が市内に1社のみであるため。	
工 事 場 所 、 履 行 場 所 又 は 納 入 の 場 所	垂水市新御堂	
工 事 概 要 又 は 業 務 概 要	千本イチョウ園シャトルバス運行及び警備委託業務	
工 事 種 別 又 は 業 務 区 分	業務委託一式	
工 事 期 間 、 履 行 期 限 又 は 納 入 期 限	令和5年9月12日 ~ 令和5年12月31日	
契 約 の 相 手 方	住 所	鹿児島県垂水市栄町13番地
	会 社 名	(株)サニーワールド
	代 表 者 名	代表取締役 八木 申一郎
予 定 価 格	非公表	
契 約 金 額	7,799,000円(税込)	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 経 過 及 び 当 該 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	本市において、シャトルバス運行と警備業務の両業務を遂行できる事業者は上記業者のみであるため、当該業者から見積書を徴し、契約の相手方に選定した。	