

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

4,295,500 円

入札事項	元垂水原田線道路改良工事（1工区）		
工事場所	垂水市 大字市 木地内		
工期	令和3年4月30日 ～ 令和3年8月17日 110日間		
入札執行日	令和3年4月23日 午前9時00分		
入指名業者 札名	入札格 入価	順位	備考
(有)池之上組	3,900,000	2	
(有)いらか	辞退		
(有)梶原建設	棄権		
鎌田工業(株)	3,780,000	1	落札決定
神崎管繕	辞退		
(株)神崎土木	3,905,000	3	
(有)迫田電設	辞退		
(株)丸昭建設	3,905,000	3	
(有)丸徳建設	辞退		

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年4月23日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

864,600 円

入札事項	令和2年7月豪雨に係る災害廃棄物処理事業 被災住宅解体工事		
工事場所	垂水市 大字 新御堂 地内		
工期	令和3年4月29日 ~ 令和3年7月30日		93日間
入札執行日	令和3年4月23日 午前9時00分		
入指名業者 札名	入札格	順位	備考
(株)池田建設	辞退		
神崎 営繕	786,000	2	
(有)川畑鉄工建設	辞退		
(株)さかや	786,000	2	
(株)竹之内組	786,000	2	
(有)官迫建設	779,000	1	落札決定
(株)森組	辞退		

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年4月23日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

入札事項	市内小学校空調設備改修工事（水之上小学校・協和小学校・松ヶ崎小学校）設計業務委託		
業務場所	垂水市 大字 本城・海潟・牛根麓 地内		
業務期間	令和3年4月29日 ～ 令和3年7月2日		65日間
入札執行日	令和3年4月23日 午前9時00分		
入指名業者名	入札格	順位	備考
㈱プランデイー	1,450,000	失格	予定価格超過のため失格
㈲ワイ・ユウプラン	1,460,000	失格	予定価格超過のため失格
㈱西栄設備事務所	1,480,000	失格	予定価格超過のため失格
㈱ナック	1,500,000	失格	予定価格超過のため失格
㈲エース設備設計	1,430,000	1	落札決定
㈲共栄設備設計事務所	1,450,000	失格	予定価格超過のため失格

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年4月23日