

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

入札事項	墜落防止用器具				
納入場所	消防本部				
納期	令和3年10月29日				
入札執行日	令和3年5月21日		午前10時00分		
入指名業者名	入札格	再入札格	再々入札格	順位	備考
(株)鹿児島消防防災	532,000			1	落札決定
音伍繊維工業(株)鹿児島支店	辞退				
ミドリ安全鹿児島(株)国分営業所	辞退				
(株)さかや	671,300			3	
鹿児島森田ポンプ(株)	570,000			2	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

5,023,700 円

入札事項	高峠線舗装工事		
工事場所	垂水市 大字市 木地内		
工期	令和3年5月27日 ~ 令和3年10月18日 145日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指業者名	入札格	順位	備考
(有)池之上組	4,560,000	3	
(有)いらか	4,567,000	4	
(有)梶原建設	棄権		
鎌田工業(株)	4,558,000	2	
神崎営繕	4,567,000	4	
(株)神崎土木	4,567,000	4	
(有)迫田電設	4,567,000	4	
(株)丸昭建設	4,450,000	1	落札決定
(有)丸徳建設	4,567,000	4	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

4,340,600 円

入札事項	水之上3号線舗装工事		
工事場所	垂水市 大字 本城 地内		
工期	令和3年5月27日 ~ 令和3年10月4日 131日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指名業者 札名	入札格	順位	備考
(有) 池之上組	3,940,000	3	
(有) いらか	3,946,000	4	
(有) 梶原建設	棄権		
鎌田工業(株)	3,939,000	2	
神崎営繕	3,946,000	4	
(株) 神崎土木	3,946,000	4	
(有) 迫田電設	3,946,000	4	
(株) 丸昭建設	3,946,000	4	
(有) 丸徳建設	3,830,000	1	落札決定

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

3,972,100 円

入札事項	大野原・垂桜線舗装工事		
工事場所	垂水市 大字 田 神 地内		
工期	令和3年5月27日	～ 令和3年10月4日	131日間
入札執行日	令和3年5月21日	午前9時00分	
入指名業者 札名	入札格	順位	備考
(有) 池之上組	3,500,000	1	落札決定
(有) いらか	3,611,000	4	
(有) 梶原建設	棄権		
鎌田工業(株)	3,604,000	2	
神崎営繕	3,611,000	4	
(株) 神崎土木	3,611,000	4	
(有) 迫田電設	3,611,000	4	
(株) 丸昭建設	3,611,000	4	
(有) 丸徳建設	3,610,000	3	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

入札事項	市道元垂水原田線法面調査測量設計業務委託		
業務場所	垂水市 大字 田 神 地内		
業務期間	令和3年5月27日 ~ 令和3年10月1日 128日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指名業者名	入札格	順位	備考
㈱久永コンサルタント	3,217,600	2	
㈱新日本技術コンサルタント	3,217,600	2	
㈱ 大 進	3,214,400	1	落札決定
㈱建設技術コンサルタンツ	3,217,600	2	
鹿 児 島 土 木 設 計 ㈱	3,217,600	2	
㈱ 萩 原 技 研	3,217,600	2	
㈱アジア技術コンサルタンツ	3,217,600	2	
㈱ 大 翔	3,217,600	2	
㈱南日本技術コンサルタンツ	3,217,600	2	
コスモコンサルタンツ(株)	4,000,000	10	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年5月21日

財政課長

濱 久志

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

入札事項	垂水31号線外冠水対策調査検討業務委託		
業務場所	垂水市 大字 田神 地内		
業務期間	令和3年5月27日 ~ 令和3年10月1日 128日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指名業者 入札者名	入札格	順位	備考
大福コンサルタント(株)	3,303,200	1	同額抽選 落札決定
(株)久永コンサルタント	3,303,200	1	同額抽選
(株)新日本技術コンサルタント	3,303,200	1	同額抽選
(株)大進	3,509,650	7	
(株)萩原技研	3,303,200	1	同額抽選
鹿兒島土木設計(株)	3,720,000	9	
(株)大翔	3,303,200	1	同額抽選
(株)南日本技術コンサルタンツ	3,303,200	1	同額抽選
コスモコンサルタンツ(株)	4,100,000	10	
(株)アジア技術コンサルタンツ	3,510,000	8	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

入札事項	垂水31号線外冠水対策調査検討業務委託		
業務場所	垂水市 大字 田 神 地内		
業務期間	令和3年5月27日 ~ 令和3年10月1日 128日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指名業者 札名	入札 価 格	順位	備考
大福コンサルタント(株)	3,303,200	1	同額抽選 落札決定
(株)久永コンサルタント	3,303,200	1	同額抽選
(株)新日本技術コンサルタント	3,303,200	1	同額抽選
(株)大進	3,509,650	7	
(株)萩原技研	3,303,200	1	同額抽選
鹿兒島土木設計(株)	3,720,000	9	
(株)大翔	3,303,200	1	同額抽選
(株)南日本技術コンサルタンツ	3,303,200	1	同額抽選
コスモコンサルタンツ(株)	4,100,000	10	
(株)アジア技術コンサルタンツ	3,510,000	8	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

2,750,000 円

入札事項	新城三ツ割地区排水路布設工事		
工事場所	垂水市 大字 新城 地内		
工期	令和3年5月27日 ~ 令和3年7月25日 60日間		
入札執行日	令和3年5月21日 午前9時00分		
入指名業者 札名	入札格	順位	備考
(株) 東建設	2,500,000	3	
(有) 岩元組	2,400,000	1	落札決定
(株) 美坂工業	2,500,000	3	
(有) アシスト堀留	2,500,000	3	
ケン・ワークス	2,480,000	2	

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」