

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|----|--------------|
| 入札事項 | 令和3年度 垂水市立小学校消防用設備点検業務委託 | | | | |
| 業務場所 | 新城小学校 外7校 | | | | |
| 業務期間 | 令和3年6月10日 ~ 令和4年3月31日 295日間 | | | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前10時00分 | | | | |
| 入指名業者 札名 | 入札 価格 | 再入札 価格 | 再々入札 価格 | 順位 | 備考 |
| (株)鹿児島消防防災 | 960,000 | 910,000 | | 1 | 同額抽選 |
| (株)熊谷消防設備 | 970,000 | 920,000 | | 2 | |
| (有)イズミ商事 | 968,000 | 辞退 | | 5 | |
| 鹿児島森田ポンプ(株) | 950,000 | 922,000 | | 4 | |
| (有)鹿児島県防災保守点検センター | 930,000 | 910,000 | | 1 | 同額抽選 落札決定 |
| (株)井之上電機 | 935,000 | 920,000 | | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

非公表

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------|-------|----|------|
| 入札事項 | 垂水市地域福祉計画策定業務委託 | | | | |
| 業務場所 | 垂水市内一円 | | | | |
| 業務期間 | 令和3年6月9日 ~ 令和4年3月10日 275日間 | | | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前10時00分 | | | | |
| 入指名業者名 | 入札格 | 再入札格 | 再々入札格 | 順位 | 備考 |
| (有)リサーチ&コンサルティング 鹿児島 | 1,780,000 | | | 5 | |
| (協組)鹿児島みらい研究所 | 1,188,000 | | | 2 | |
| ㈱鹿児島有恒社 | 1,190,000 | | | 3 | |
| アシスト ㈱ | 946,000 | | | 1 | 落札決定 |
| ㈱ライフパシフィックデザイン | 1,600,000 | | | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

2,317,700 円

| | | | |
|-------------|----------------------------|----|------|
| 入札事項 | 内ノ野線歩道復旧工事 | | |
| 工事場所 | 垂水市 大字 新御堂 地内 | | |
| 工期 | 令和3年6月10日 ~ 令和3年9月13日 96日間 | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前9時00分 | | |
| 入指名業者 札名 | 入札格 入価 | 順位 | 備考 |
| (有)アシスト堀留 | 辞退 | | |
| (有)岩元組 | 2,100,000 | 2 | |
| ケン・ワークス | 2,050,000 | 1 | 落札決定 |
| (株)東建設 | 2,100,000 | 2 | |
| (株)美坂工業 | 2,107,000 | 4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

1,212,200 円

| | | | |
|-------------|---------------------------|----|------|
| 入札事項 | 令和3年度 交通安全施設整備工事(1工区) | | |
| 工事場所 | 垂水市 市内一円 | | |
| 工期 | 令和3年6月10日 ~ 令和3年9月2日 85日間 | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前9時00分 | | |
| 入指名業者 札名 | 入札 価格 | 順位 | 備考 |
| (有)アシスト堀留 | 1,080,000 | 1 | 落札決定 |
| (有)岩元組 | 1,100,000 | 3 | |
| ケン・ワークス | 1,082,000 | 2 | |
| (株)東建設 | 1,100,000 | 3 | |
| (株)美坂工業 | 1,102,000 | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

44,867,900 円

| | | | |
|-------------|------------------------------|----|--------------|
| 入札事項 | 垂水9号線道路改良工事 | | |
| 工事場所 | 垂水市 錦江町 地内 | | |
| 工期 | 令和3年6月10日 ~ 令和3年12月28日 202日間 | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前9時00分 | | |
| 入指名業者 札名 | 入札格 | 順位 | 備考 |
| (株)池田建設 | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 |
| (株)上津建設 | 辞退 | | |
| 川越建設(株) | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 |
| (有)川畑鉄工建設 | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 |
| (株)銀河 | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 |
| (株)秀建設 | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 落札決定 |
| (株)竹之内組 | 36,083,267 | 1 | 同額抽選 |
| (株)鶴田組 | 辞退 | | |
| (有)堀之内建設 | 辞退 | | |
| (株)森組 | 辞退 | | |
| | | | |
| | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日

入札結果調書

予定調書価格(税込み)

13,889,700 円

| | | | |
|-------------|-----------------------------|----|--------------|
| 入札事項 | 垂水市都市公園遊具撤去工事 | | |
| 工事場所 | 垂水市 市内一円 | | |
| 工期 | 令和3年6月10日 ~ 令和3年11月1日 145日間 | | |
| 入札執行日 | 令和3年6月4日 午前9時00分 | | |
| 入指名業者 札名 | 入札格 | 順位 | 備考 |
| (有) 神崎組 | 棄権 | | |
| (有) 小園工務店 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| (有) 三和設備工業 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| (有) 新和建設工業 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| (有) 永吉電機建設 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| (有) 濱畑水道 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| (株) 古田水道建設 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 落札決定 |
| (有) 宮迫建設 | 11,053,386 | 1 | 同額抽選 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 「上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第3項上の申込みに係る価格である。」

令和3年6月4日